

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মানিকগঞ্জ।

স্মারক নং- এলজিইডি/ইই/মানিক/ সি-১৭৫৭/০৩-০৪/৯০০

তারিখ: ০২/১২/২০০৩ইং।

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-০৩/২০০৩-২০০৪ ইং।

- ১। ২০০৩-২০০৪ ইং অর্থ বৎসরে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (“ জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাট বাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন”) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত কাজটি বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি’র তালিকাভুক্ত শ্রেণীভিত্তিক সকল ঠিকাদার এবং এলজিইডি ও স ও জ অধিদপ্তরের সংগে যৌথ রেজিস্ট্রিকৃত এবং সকল প্রকল্পের পূর্ব যোগ্যতা সম্পন্ন নবায়নকৃত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বাংলাদেশ ফরম নং-২৯১১-এ সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।
- ২। কাজের সিডিউল সমূহ আগামী ১৮/০১/২০০৩ইং তারিখে অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা, প্রকল্প পরিচালক, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (“ জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাট বাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন”) শীর্ষক প্রকল্প, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি, ঢাকা/ গাজীপুর/ নারায়নগঞ্জ, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, সদর, যিওর, দৌলতপুর, সিংগাইর ও সাটুরিয়া এবং নিম্নস্বাক্ষরকারী দপ্তর হইতে নির্ধারিত মূল্যে (অফেরত যোগ্য) ক্রয় করা যাইবে। দরপত্র সমূহ আগামী ২০-০১-২০০৩ইং তারিখ মোতাবেক বেলা ১-০০ ঘটিকা পর্যন্ত উল্লিখিত দপ্তর সমূহে রক্ষিত দরপত্র বাঞ্ছিত হইবে এবং ঐ দিনই বেলা ২-০০ ঘটিকার সময় উল্লিখিত দপ্তর সমূহে উপস্থিত ঠিকাদারগণের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র সমূহ খোলা হইবে।
- ৩। দরপত্রের সহিত উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫০%(শতকরা আড়াই ভাগ) হারে বায়নার টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর অনুকূলে যে কোন তফসীল ব্যাংক হইতে বিডি/সিডি/পে-অর্ডার আকারে দাখিল করিতে হইবে।
- ৪। দরপত্রে অবশ্যই আইটেম ওয়ারী দর বিশ্লেষণ দাখিল করিতে হইবে এবং এক্ষেত্রে ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দর যদি কোন আইটেমের প্রাক্কলিত রোট অপেক্ষা বেশী হয় তা হইলে ঠিকাদার উক্ত কাজের বিল গ্রহনকালে বর্ণিত আইটেমে অনুমোদিত প্রাক্কলিত রোট অনুযায়ী বিল গ্রহন করিতে বাধ্য থাকিবেন। কাজ সমাপ্তির পর চূড়ান্ত বিলে ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দরই উক্ত আইটেমে বিল পরিশোধ করা হইবে।
- ৫। দাখিলকৃত দর পত্রের কোন একটি বা একাধিক আইটেমে দর দাখিল না করিলে দরপত্র সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
- ৬। যদি কোন বিশেষ আইটেমে মোট সম্পাদিত কাজের পরিমাণ টেন্ডারে ঐ আইটেমে প্রদর্শিত পরিমাণ অপেক্ষা ২৫% বেশী হয়, সে ক্ষেত্রে ২৫% পর্যন্ত পরিমাণ ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত এবং অবশিষ্ট পরিমাণ এলজিইডি সিডিউল রোট পাওনা পরিশোধ করা হইবে। যদি উক্ত আইটেম এলজিইডি রোট সিডিউল ভুক্ত না হয়, সে ক্ষেত্রে অন্য কোন সরকারী অধিদপ্তরের রোট সিডিউলে প্রদর্শিত দর, অন্যথায় সদর দপ্তর কর্তৃক ধার্যকৃত দরে ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধ করা হইবে।
- ৭। যদি কোন Non Tender Item (NTI)-এর কাজ করা হয় সে ক্ষেত্রে সদর দপ্তর কর্তৃক ঐ আইটেমের দর ও পরিমাণ চূড়ান্ত করার পর ঠিকাদারকে ঐ ধরনের কাজের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হইবে।
- ৮। দরপত্রের সহিত অবশ্যই আইটেমওয়ারী ওয়ার্ক প্ল্যান দাখিল করিতে হইবে। ওয়ার্ক প্ল্যান বিহীন দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
- ৯। দরপত্রের সহিত হালনাগাদ আয়কর (টিন) ও মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) রেজিস্ট্রেশন সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
- ১০। দরপত্রের সহিত সংযুক্ত প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংখ্যকল্যাণ পরীক্ষা ও Frequency হালনাগাদ দর তালিকায় স্বাক্ষর করিতে হইবে। অন্যথায় দরপত্র সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।
- ১১। বিভাগীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাড়া সম্পাদিত কাজের ভিত্তিতে LGED Rate Schedule এ বর্ণিত দরে বিল হইতে কর্তন করা হইবে। তবে তা কোন অবস্থাতেই দৈনিক হিসাবে উক্ত সিডিউলে বর্ণিত দরে প্রাপ্ত পরিমাণ থেকে কম হইবে না তাহা মানিয়া নিতে হইবে।
- ১২। এলজিইডি’র আওতাধীন সকল উন্নয়নমূলক স্কীম/স্কীমসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার নিজ যন্ত্রপাতি অথবা এলজিইডি’র নির্মাণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে বাধ্য থাকিবে।
- ১৩। এলজিইডি’র নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অন্যকোন সরকারী/আধাসরকারী/শায়ত্ব-শাষিত/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের রোলার/নির্মাণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যাইবে না।
- ১৪। ঠিকাদারের নিজ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দরপত্রের সাথে নির্মাণ যন্ত্রপাতির বিবরণ ও তাহার মালিকানার বিষয়ে প্রমানাদি দাখিল করিতে হইবে এবং সেই অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে নিজ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অনুমোদিত প্রদান করা হইবে।
- ১৫। এলজিইডি কর্তৃক নির্মাণ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতে না পারার ক্ষেত্রে এই মর্মে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট হইতে একটি প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ঠিকাদার বিকল্প ব্যবস্থায় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারিবে। উক্ত প্রত্যয়ন বিলের সাথে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় বিল হইতে ভাড়া বাবদ অর্থ বাদ দেওয়া হইবে।
- ১৬। বিভাগীয়/উদ্ধারকৃত মালামাল (Salvaged Materials) ব্যবহারের ক্ষেত্রে Tender Schedule এ উল্লিখিত Fixed Amount বিল হইতে কর্তন করা হইবে।
- ১৭। রাস্তা / ব্রীজ মেরামত অথবা পুনর্বাসন কাজ চলাকালীন সময় যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা ঠিকাদারকে নিজ দায়িত্বে ও ব্যয়ে নিশ্চিত করিতে হইবে এবং সাইটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বহাল রাখিতে হইবে।
- ১৮। কাজ চলাকালীন সময়ে ঠিকাদার/তাহার মনোনীত প্রতিনিধি সাইটে সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকিতে হইবে ও সাইট অর্ডার বুক সংরক্ষণ করিতে হইবে।
- ১৯। দর অবশ্যই কথায় ও অংকে লিখিত হইতে হইবে। শুধুমাত্র কথায় লিখিত দর বিবেচিত হইবে না। দর উল্লেখ্যে কোন রকম কাটাকাটি, ঘষামাজা গ্রহণযোগ্য নহে।
- ২০। দরপত্র ক্রয়ের রশিদ দরপত্রের সহিত অবশ্যই সংযুক্ত করিতে হইবে এবং খামের উপরে গ্রুপের কোড নম্বর লিখিতে হইবে।
- ২১। দরপত্র সমূহ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক দরপত্র গ্রহনকারী অফিস সমূহে প্রাপ্তি স্মীকৃত্য ডাকযোগে (Registered with AD) দাখিল করা যাইবে। তবে এইক্ষেত্রে দরপত্র সমূহ দরপত্র গ্রহনের সর্বশেষ সময়ের পূর্বেই সংশ্লিষ্ট অফিসে পৌঁছাইতে হইবে। অন্যথায় তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে না।
- ২২। কোন দরপত্র দাতা অন্য দরপত্র দাতাকে সিডিউল ক্রয় বা দাখিলের বাধা প্রদান বা নেগোশিয়েশনে সহায়তা করার বিষয় প্রমানিত হইলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের দরপত্র ও তালিকা ভুক্তি বাতিল করা হইবে।
- ২৩। সদর দপ্তর হইতে প্রাক্কলন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমোদন প্রদানের সময় যদি প্রাক্কলনে কোন সংশোধনী আনয়ন করা হয় তবে উক্ত সংশোধনী অনুযায়ী ঠিকাদার কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

- ২৪। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাক্কলন অনুমোদনের পর সিডিউলে বর্ণিত কাজের পরিমাণ কম/বেশী হইতে পারে। যাহা মূল চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ঠিকাদার সম্পাদন করিতে অথবা দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকৌশলীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন।
- ২৫। কেবলমাএ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের খাতে অর্থ স্থিতি সাপেক্ষে বিল প্রদান করা হইবে। চলিত বিল প্রদানে কর্তৃপক্ষ বাধ্য নহে।
- ২৬। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রাক্কলন অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হইবে।
- ২৭। দরপত্রের দিন যদি স্বাভাবিক চলাচল বা স্বাভাবিক জীবন যাত্রা কোন ভাবে ব্যাহত হয় তবে পরের কর্মদিবসে দরপত্র গ্রহণ করা হইবে।
- ২৮। দরপত্রের সহিত প্রদানকৃত অতিরিক্ত শর্তাবলী ও অন্যান্য কাগজ পত্রাদি দরপত্র দিল্লির টেন্ডার ডকুমেন্ট হিসাবে গণ্য হইবে।
- ২৯। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র অথবা সকল দরপত্র বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

কোড নং	প্রকল্পের নাম	বায়নার টাকার পরিমাণ	সিডিউলের মূল্য	কাজ সমাপ্তির সময় সীমা	ঠিকাদারের শ্রেণী
১	২	৪	৫	৬	৭
০৩০৩০৪০১	সদর উপজেলাধীন বাংলাদেশ হাট হইতে দক্ষিণ বিল ডাউলী হইয়া ডাউটিয়া পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন	উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫%	১০০০.০০	১২০ দিন	এলজিইডির 'ক' ও 'বিশেষ' শ্রেণী এবং বিভিন্ন প্রকল্পের পূর্ব-যোগ্যতা সম্পন্ন
০৩০৩০৪০২	সদর উপজেলাধীন হিজুলী চরমন্ড হইয়া কৃষ্ণপুর পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন	উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫%	১০০০.০০	১২০ দিন	-এই-
০৩০৩০৪০৩	সদর উপজেলাধীন কাটিগ্রাম- মালুটিয়া সড়ক উন্নয়ন	উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫%	১০০০.০০	১২০ দিন	-এই-
০৩০৩০৪০৪	সাতুরিয়া উপজেলাধীন চাচিতারা ভোয়া সড়ক উন্নয়ন	উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫%	২০০০.০০	১২০ দিন	-এই-
০৩০৩০৪০৫	সাতুরিয়া উপজেলাধীন দরগ্রাম- ইনাম সড়ক উন্নয়ন	উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫%	৫০০.০০	১২০ দিন	-এই-
০৩০৩০৪০৬	সিংগাইর উপজেলাধীন ভূম দক্ষিণ হইতে ভাটিরচর ভায়া খাচেরচর ফিডার সড়ক উন্নয়ন (অংশ-১)	উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫%	১০০০.০০	১২০ দিন	-এই-
০৩০৩০৪০৭	সিংগাইর উপজেলাধীন সান্নোস্তা হইতে বুরুন্ডি ভায়া চারিগ্রাম জিসি সড়ক উন্নয়ন (অংশ-১)	উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫%	১০০০.০০	১২০ দিন	-এই-
০৩০৩০৪০৮	সিংগাইর উপজেলাধীন গোলাই ডাংগা বাজার হইতে দক্ষিণ জামসা খেয়া ঘাট সড়ক উন্নয়ন (অংশ-১)	উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫%	১০০০.০০	১২০ দিন	-এই-
০৩০৩০৪০৯	সিংগাইর উপজেলাধীন ভূম দক্ষিণ হইতে ভাটিরচর ভায়া খাচেরচর ফিডার সড়ক উন্নয়ন (অংশ-২)	উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫%	১০০০.০০	১২০ দিন	-এই-
০৩০৩০৪০১০	সিংগাইর উপজেলাধীন সান্নোস্তা হইতে বুরুন্ডি ভায়া চারিগ্রাম জিসি সড়ক উন্নয়ন (অংশ-২)	উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫%	১০০০.০০	১২০ দিন	-এই-
০৩০৩০৪০১১	সিংগাইর উপজেলাধীন গোলাই ডাংগা বাজার হইতে দক্ষিণ জামসা খেয়া ঘাট সড়ক উন্নয়ন (অংশ-২)	উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫%	১০০০.০০	১২০ দিন	-এই-
০৩০৩০৪০১২	ঘিওর উপজেলাধীন বাঠুমুড়ি হইতে হেলাচিয়া সড়ক উন্নয়ন	উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫%	১০০০.০০	১২০ দিন	-এই-
০৩০৩০৪০১৩	ঘিওর উপজেলাধীন সদর হইতে তেরশ্রী- কুষ্টিয়া - পাঁচথুরি উলাইল (দৌলতপুর উপজেলা) পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন।	উদ্ধৃত মূল্যের ২.৫%	২০০০.০০	১২০ দিন	-এই-

নির্বাহী প্রকৌশলী
এলজিইডি, মানিকগঞ্জ।